

Zmluva o dielo

č. 18/2016

uzatvorená podľa ustanovení §536 a násl. Obchodného zákonníka, v platnom znení

Čl. I. Zmluvné strany

• Zhotoviteľ

Názov firmy: CONSORTIO SILVE s. r. o.
Sídlo: Gen. Svobodu 681/1, 089 01 Svidník
IČO: 31 688 012
DIČ: 2020526992
Koná: ing. Juraj Kačuriak (konateľ)

a

• Objednávateľ

Názov: **Obec Jasenovce**
Sídlo: Jasenovce 9, 094 05 Holčikovce
IČO: 00 332 437
DIČ: 2020641062
DIČ DPH:
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 4293211001/5600
IBAN: SK 36 5600 0000 0042 9321 1001
Koná: Ladislav Trybula (starosta)

Zhotoviteľ a Objednávateľ, spolu aj ako „**zmluvné strany**“ sa dňa 12. 12. 2016 dohodli na uzavretí tejto zmluvy v rámci jej znenia a podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov vydaných v SR

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa dielo, ktoré zmluvné strany špecifikujú ako stavebné práce na stavbe s názvom „Rekonštrukciu ochranného rigola“ v Jasenovciach

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, podľa príslušných noriem súvisiacich s predmetom tejto zmluvy a to riadne a včas. Termíny plnenia zmluvy sú uvedené v Čl. III. Termíny plnenia.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje toto dielo dodať v nasledovnom rozsahu:
 - Vybratie starých dlažobných kociek.
 - Vykopanie a spádovanie rigola
 - Dodávka a osadenie nových dlažobných kociek a vyplnenie špár
 - Vybudovanie nových priepustov

Čl. III. Termíny plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
 - termín zahájenia realizácie: do 14 dní od písomného vyzvania (objednávky) objednávateľom na základe tejto zmluvy o dielo, podpísanej obomi stranami.
 - termín dodania kompletného zmluvného diela bude najneskôr do desať mesiacov od písomného vyzvania (objednávky)
- Dielo bude realizované podľa záväzného odovzdaného a zmluvnými stranami odsúhlaseného harmonogramu postupu prác, spracovaného zhotoviteľom na základe podkladov od objednávateľa.
- Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takého to prerušenia z dôvodu na strane objednávateľa, má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl. III, odstavce 1b tejto zmluvy, a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto upravený odovzdať bezodkladne objednávateľovi k odsúhlaseniu.

Čl. IV. Cena za predmet zmluvy, platobné podmienky a fakturácia

- Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia zákona č. 18/1996 Zb v platnom znení, dohodli, že cena diela je stanovená dohodou oboch zmluvných strán.

Celková cena predmetu diela s DPH činí: 79 206,86 EUR

(slovom: sedemdesiatdeväť tisíc dvestošesť eur a osemdesiatšesť centov s DPH).
Objednávateľ sa zaväzuje po zrealizovaní predmetu diela, uhradiť zhotoviteľovi vyššie spomenutú čiastku najneskôr do 60 dní od predloženia faktúry.

- Forma úhrady ceny diela bola zmluvnými stranami dohodnutá tak, že úhrada bude realizovaná bankovým prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v Čl. I. 1 Zhotoviteľ. A to na základe mesačných daňových dokladov – faktúr a konečnej faktúry,

ktorých podkladom a nutnou prílohou bude súpis zrealizovaných prác za daný kalendárny mesiac.

Čl. V. Vzájomné povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný v pravidelných intervaloch informovať objednávateľa o stave prác na realizovanom diele.
2. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o akýchkoľvek zmenách v už odovzdaných dokladoch zhotoviteľovi, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť zhotovenia diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zúčastňovať sa na základe požiadania zhotoviteľa na kontrolných poradách týkajúcich sa realizácie diela v mieste stavby.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v dohodnutom termíne a zaplatiť cenu za jeho dodanie podľa čl. IV. tejto zmluvy.
5. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne, t.j. najneskôr do 3 dní odo dňa výzvy zhotoviteľa predložiť mu potrebné doklady pre zahájenie realizácie diela.
6. V prípade, že objednávateľ nedodá zhotoviteľovi riadne a včas požadované podklady alebo neposkytne včas požadovanú súčinnosť je povinný najneskôr do 7 dní od výzvy zhotoviteľa dohodnúť dodatočný čas plnenia.
7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
 - a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Čl. VI. Sankcie

1. Zhotoviteľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ prestal spolupracovať so zhotoviteľom a neposkytne potrebné podklady pre zahájenie realizácie diela, ako i nedodržanie termínu predloženia týchto podkladov.
2. V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku, má zhotoviteľ nárok na dohodnutú sumu vo forme priamych nákladov uvedenú v čl. IV. bode 1. tejto zmluvy, ktorú je zhotoviteľ oprávnený fakturovať okamžite, ako oznámil objednávateľovi, že odstupuje od zmluvy.

3. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nespĺnil termín dodania predmetu tejto zmluvy uvedený v Čl.III bod 1b s výnimkou prípadu, že objednávateľ dodal požadované podklady v rozpore s termínom uvedeným v čl. V. bod 6
4. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy žiadna zo strán nepoužije, po preukázanom odovzdaní diela objednávatelovi v dohodnutom termíne.
6. Každé odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomnou formou a preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie sa považuje za doručené aj v prípade, že ju Zmluvná strana neprebrala. Odstúpenie musí byť zaslané prostredníctvom registrovaného poštového styku (napr. doporučenou zásielkou).

Čl. VII.

Ukončenie diela a preberacie konanie

- Dielo je ukončené, ak bolo podpísané a prevzaté. Za ukončené dielo sa považuje aj také dielo, ktoré bolo zhotoviteľom riadne a včas dodané a objednávateľ odmietne dielo podpísať, alebo ak zmarí možnosť odovzdať dielo objednávatelovi bez adekvátneho dôvodu.

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyjadrené iba písomnou formou po obojstrannom písomnom súhlase zmluvných strán a takto vykonané zmeny a doplnky tvoria neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú aj tieto prílohy:
 - Cenová ponuka zhotoviteľa
 - Výpis z obchodného registra nie starší než 3 mesiace
3. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riešia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami podľa čl.I tejto zmluvy.
5. Táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, zrejme a určite a na znak jej súhlasu je podpísaná vlastnoručnými podpismi oboch zmluvných strán.
6. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
7. Zmluvné strany súhlasia, že údaje týkajúce sa Zhotoviteľa budú spracované v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov s informačnom systéme Objednávateľa a údaje Objednávateľa budú spracované v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov v informačnom systéme Zhotoviteľa.

8. Zmluvné strany si písomnosti doručujú poštou na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve, pokiaľ nie je im oznámená písomná zmena adresy pre doručovanie, a to zmluvnou stranou, ktorej sa zmena týka. Pokiaľ nie je v tejto zmluve doručovanie upravené inak, uplynutím úložnej lehoty na pošte alebo odopretím prevzatia zásielky sa písomnosť považuje za doručenú, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.

V Kolbovciach: Dňa 12. 12. 2016

Za Zhotoviteľa:

CONSORTIO SILVE s.r.o.
Gen. Svobodu 681/1
089 01 SVIDNÍK

ing. Juraj Kačuriak

Konateľ spoločnosti
CONSORTIO SILVE s.r.o.

V Jasenovciach: dňa Dňa: 12. 12. 2016

Za Objednávateľa:

Ladislav Trybula
starosta obce
Jasenovce

