., Stavebné upravy OcU Jasenovce™

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a Obchodného zikonnika

/§ 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb./

Cislo: 04/02/2020

1.1  Objednavatel’:

Splnomocneny zastupca:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):
Kontakt:

E-mail:

Web:

(dalej iba ,,objednavatel’™)

1.2 Zhotovitel’:

Splnomocneny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Cislo u¢tu (IBAN):
E-mail:

Zapisany:

(dalej iba ,,zhotovitel')

Clanok I. Zmluvné strany

Obec Jasenovcee

Obecny urad Jasenovce 9

094 05 Hol¢ikovce

Ladislav Trybula, starosta obce
00332437

2020641062

0907 974 843, 057 488 80 80
obec(@jasenovcee.sk
www.jasenovce.sk

IRBIS SLOVAKIA, s.r.0.
D. Millyho 693/64, 089 01 Svidnik

Ing. Milan S¢erba

36 451 576

2020002160

SK2020002160

SK44 0900 0000 0006 2110 0784
irbis.slovakia@gmail.com

Obchodny register Okresného sidu Presov, Oddiel: Sro,
Vlozka ¢islo: 10804/P

1.3 Zmenu osob uvedenych v bodoch 1.1 a 1.2 si oznamia zmluvné strany doporu¢enym

listom.

1.4  Zmluvné strany uzatviraju na stavebni akciu: ,Stavebné upravy OcU Jasenovee
Zmluvu o dielo v stlade s postupom zadavania zakaziek s nizkou hodnotou podl'a zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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Clanok IL. Predmet plnenia

21  Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo
..Stavebné uipravy OcU Jasenovce* podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel sa zavizuje:
e diclo zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat a zaplatit' dohodnuti cenu podla

platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok I11. Cas plnenia

3.1  Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1 Dokon&it a odovzdat dielo v termine: do 90 kalenddrnych dni (3 mesiace) odo dna
zalatia prac (prevzatia staveniska).

3.1.2 Vypracovat veecny, Casovy a finan¢ny harmonogram postupu prac v ¢leneni podla
stavebnych oddielov na zéklade triednika stavebnych konstrukecii a prac.

3.2  Objednavatel sa zavizuje:

32.1 Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
322 Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich 0sob do 3 pracovnych dni od uginnosti zmluvy o dielo.

323 Uit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznaCit existujuce podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznaCit hranice staveniska a ur¢it miesto odvazania
stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zéapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

Clanok 1V. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
platnom zneni a je to cena maximalna, ktor( nie je mozné prekrocit’.

4.1.1 Cena za dielo méze byt zmenena iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len pripade roz§irenia (viac
prace) alebo zuZenia (menej prace) rozsahu predmetu plnenia, dohodnutého v tejto zmluve,
pisomne pozadované¢ho objednavatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku.

4.2  Cena za zhotovenie diela podla 1. II. je:

Cena bez DPH: 173 012,41 EUR
DPH 20 %: 34 602,48 EUR
Cena celkom vratane DPH: 207 614,89 EUR

Slovom: dvestosedemtisiciest’stostrnast’ eur a osemdesiatdevat’ centov.

3]
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42.1 Cena pokryva vetky zmluvné zavizky. Do ceny je mozné premietnut’ v silade so
znenim § 549 Obchodného zdkonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny uvedené v bode 4.1.1 zmluvy.

422 Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykona bez prikazu objednavatel'a alebo odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4723 V cene su obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

4.3  Stavebny dozor objednavatela je opravneny nariadit zmeny materidlov a /alebo
zvysenie/ zniZenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli odsuhlasené
projektantom. Pokial nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovite[om
alebo osobami, za ktoré je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel' nariaden¢ prace na
vlastné naklady.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturicia

5.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktary, ktord
zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade zistovacicho protokolu a supisu vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s
ponukovym rozpoctom.

5.1.2 Overenic vykonanych priac vykona odborny technicky dozor objednavatela
a autorizuje objednavatel' do 5 pracovného dna od predloZenia supisu prac zhotovitel'om. Ak
ma stipis prac chyby, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3 Splatnost’ faktur je max. 60 dni. Faktura sa povazuje za uhradent dfiom odpisania
prostriedkov z u¢tu objedndvatela.

52  Faktaru vyhotovi zhotovitel' v silade s platnou legislativou - zakon ¢&. 222/2004 Z. z..
o dani zpridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 3 originalnych
vytladkoch. Faktura bude obsahovat’ minimalne ticto udaje:
e Cislo faktiry, resp. daového dokladu,
oznalenie objednavatel’a a zhotovitela, pefiazny ustav, ¢islo uctu,
1C'O a DIC zhotovitel'a, ICO objednévatel'a,
oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, evidentné ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitel'né obdobie,
den odoslania a den splatnosti faktury,
fakturovant zakladnu &iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovi fakturovanti sumu po
objektoch,
e pediatku a podpis opravnenc¢ho zastupcu zhotovitela,
e faktira bude obsahovat’ nasledovné naleZitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac.
5.2.1 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
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Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvalen¢ho
projektu stavby, STN, yztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2  Zarutna doba je 60 mesiacov. Zacina plynut odo dna protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpovedd zhotovitel v
rozsahu tejto zaruky.

6.3  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma
zhotovitel' povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4  Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a
veci, poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.

6.5 Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za
koneéni moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel’ méoZe zjavné chyby pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

W

lanok VII. Vykonanie diela

7.1  Zhotovitel vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podl'a zmluvy, pri¢om respektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych
0sob, ktoré si oprivnené zdrziavat sa v priestore staveniska podl'a zakona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni a Vyhl SBU a SUBP &. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

7.2.1 Zhotovitel' zodpoveda za zabezpelenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlagky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
a za zabezpelenie minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko
podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z..

722 Vsavislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do
zivotného prostredia, zachovavat' a neposkodzovat existujiicu faunu a fléru, v maximélnej
miere vyuZivat' existujuce spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito
zabezpecit' proti inikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

723V salade so zdkonom & 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa
nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podl'a
mozZnosti separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recyklaciu anebezpetné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.



.. Stavebné upravy OcU Jasenovee ™

73 Zhotovitel vyzve objedndvatela na prevzatie dicla najmenej 5 dni pred diom
dokonéenia diela.

74 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvne strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané
len ak objednavatel v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

75  Prevzatie dicla alebo jeho Casti moze objedndvatel odmietnut pre chyby a nedorobky
az do ich odstranenia.

7.6  Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.7  Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.8  Objednavatel zabezpeti vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Clinok VIIL. Stavebny dennik

8.1 Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym
zakonom a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona, odo dita zadatia prac az do odstranenia posledne; chyby resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v dei, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2  Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta méZzu do stavebného
dennika vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prisludnych organov Statnej spravy.

8.3  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluvné pokuty

9.1  Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeSkanie s uhradou faktury zmluvnu pokutu
vo vyike 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzden omeskania.

9.2  Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylutuje  povinnost  zhotovitel'a uhradit’
objednavatelovi $kodu, ktord vznikla nesplnenim zaviizkov, ktoré pre neho zo zmluvného
vzt'ahu vyplyvaja.

9.3  Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.
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Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1  Zmluvné strany sa zvizuju, 7e obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverene
zmluvnym partnerom, nepouZiju na iné Gcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2  Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeti pokrytie vietkych ¢innosti vyplyvajacich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat vieobecne platné predpisy, technické normy
apredmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatel'a, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran.

10.4 Objednavatel je opravneny odstupit” od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,
e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objedndvatelom
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak riadiaci organ poskytovatela (prisluné ministerstvo), neschvali Ziadost
o pridelenie NFP, na zabezpecenie financovania predmetného diela.

10.5 Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky a tym zhotovite[ovi znemoZiuje vykonanie
diela.

10.6 Omeskanie zmluvnych strdan v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zakonnika je
povazované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviuje na

jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7 Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

Clanok XI. Zaveretné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami, u¢innost
zmluvy je podmienend ziskanim finanénych prostriedkov na uvedenu stavbu, od ustrednych
organov Statnej spravy, alebo z inych zdrojov. O tejto skutoénosti bude zhotovitel’
oboznameny a vyzvany k prevzatiu staveniska.

11.2  Objednavatel si vyhradzuje pravo ukonéit zmluvny vztah so zhotovitelom a odstupit
od zmluvy, ak nebudd zabezpetené finanéné prostriedky na realizaciu predmetu diela.

11.3 Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zdstupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskuto¢nit’ len
pisomne po predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrZani postupov pri
uzatvarani dodatkov podl'a § 10a zakona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie
zmluvy neplatné.
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11.4 Pokial v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vzt'ah nou zalozeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.5 Neoddelitelnou sucastou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet) podla cenovej
ponuky zhotovitel'a.

11.6 Utastnici zmluvu preitali, porozumeli a na znak sahlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.7 Zmluvné strany prehlasujd, Ze su sposobili k pradvnym tkonom a ich zmluvna vol'nost
nie je ni¢im obmedzena.

11.8 Zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, z ktorych dva su urcené pre objednavatel'a a
jeden pre zhotovitel'a.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Vo Svidniku, dna 20.02.2020

IRBIS SLOVAKIA, s.r.0.
D. Millyho £93/64 _

089 01/5vigaik )

starosta obce konatel spolo¢hosti



